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REPUBLIQUE FRANCAISE

Département du Val d’Oise
Commune de Méry-sur-Oise

DECISION DU MAIRE N° 2024/097

(prise en vertu de la dilésation du Conseil municipal)

Objet : Convention pour la réalisation du contrdle technique durant la construction
du gymnase

Le Maire de la Ville de Méry-sur-Oise,

Agissant en vertu de la délibération n°2020/049 du Conseil municipal du 11 juin 2020 portant
délégation de pouvoirs,

VU, le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 1.2122-22 et L.2122-23

CONSIDERANT, la nécessité d’intervenir pour effectuer le contréle technique durant la construction du
gymnase de la commune de Mery sur Oise,

CONSIDERANT, les conditions proposées par la société Controle G, représentée par Madame Nacira
CHABANE, dont le siége social est situé 23, avenue Louis Bréguet 78140 Vélizy,

DECIDE

Article 1: De signer une convention pour réaliser le controle technique durant la construction du gymnase
de la commune de Mery sur Oise, avec l'entreprise Contrdle G, représentée par Madame Nacira
CHABANE, dont le siége social est situé 23, avenue Louis Bréguet 78140 Vélizy.

Article 2 : Le montant de la convention est détaillé comme suit :

- 1.Phase CONTRAT 2320.00€ HT

- 2.Phases CONCEPTION 2320.00€ T.T.C

- 3.Phase TRAVAUX 4 acompte de 1750.00€ HT chacun
Article 3 : Le montant total du contrat s’éléve a 11640.00 € H.T soit 13968.00 € T.T.C.
Article 3 : D’autoriser la mise en paiement a 'avancement,
Article 4 : De voter un crédit suffisant sur le budget 2024.
Copie de la présente décision sera adressée :

Monsieur le Préfet du Val d’Oise,

Madame la Ttésoriére de 'Isle Adam,
Société Controle G,
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Monsieur le Maire est chargé de I'application de la présente décision qui sera publiée et transmise en la
forme légale

Fait 4 MERY-sur-OISE
Le 3 juin 2024

Le Maire,

.

terre-Edouard EON

Vice-président du Conseil départemental
du Val d’Oise
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CONTROLE G

CONVENTION DE CONTROLE TECHNIQUE

Service : Contrdle Technique
N° de convention : B-23-0453

Responsable de l'offre : Nacira CHABANE

Tel : 09 87 0160 59

Mail : nacira.chabane@controle-g.com

i DESIGNATION DE L'OPERATION

MERY SUR OISE - CONSTRUCTION GYMNASE

Entre les soussignes :

D'une part

Ci-aprés désigné "le Client"
Représenté par :

Et d'autre part

COMMUNE DE MERY SUR OISE
27 Chemin DE PONTOISE - 95540 MERY-SUR-OISE

M. Olivier CROISIC

CONTROLE G
23 Avenue Louis Bréguet
78140 VELIZY
. JaerrAN
NM““‘-“-" h_ -,_u;k-.-.-,'\ques
Directricf: aes SV

Hubert MARCHAIS © "\ cONTROLE &
Adjoint au Maire délégué | siren: 392 202 339
aux Travaux etala \{o‘irie site:web: www.controle-g.com
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CONDITIONS PARTICULIERES

Article 1 Description de I'opération

Description : CONSTRUCTION GYMNASE

Localisation : STADE JEAN BRESTEL - 95540 MERY SUR OISE
Montant prévisionnel des travaux : 2 890 000,00 € HT

Durée prévisionnelle des travaux : 13 mois

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 01/08/2024

Article 2 Description des Missions de CONTROLE G

Missions retenues :

* Mission L relative a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables

* Mission LP relative a la solidité des éléments d'équipement indissociable et dissociable

* Mission SEI relative a la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public
* Mission HAND relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

La description des missions est reprise en annexe dans les conditions générales d'intervention pour le contrdle
technique d’une construction.

Article 3 Equipe intervenante
Monsieur ZEINALY est un ingénieur généraliste bénéficiant d'une longue expérience dans le

Contréle technique,.qualifié en structure, sécurité incendie, accessibilité handicapée, thermique
et acoustique.
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CONTROLE G
Article 4 Déroulement des missions et Honoraires

P H AS ES Nombre d'heures Total des

ingénieur honoraires
_50,00€h |

- Assistance technique aupres du Client et Maitre d'oeuvre - 48 2 880,00 €
Optimisation du projet - Examen du dossier APD - Examen

du dossier DCE - Réalisation d'un Rapport initial || g =
Total conception 48 2 880,00 €

Examen des documents d'exécution (LT 260 - 1560,00 €
isites inopinées et présence en réunion de chantier : - 104 D 6 240,00 €
Chagque visite sur site fera I'objet d'un compte rendu avec

photos envoyé par mail le jour méme

7 800,00 €

: Total exécution
i ) P L e e e A

isation duRapport

Rceptin et Vérifications finales : - Réal 960,00 €

Final de contréle technique

Total réception 16 960,00 €
TOTAL OPERATION 194 11 640,00 €

Représentant un total de 11 640,00 € HT

Article 5 Réglements

Les honoraires et frais, définis a I'article 4, seront majorés du montant de la TVA (taxe & la valeur
ajoutee) et réglés par les soins du Client, par mandat administratif, au profit du compte :
CONTROLE G CREDIT AGRICOLE DOMICILIATION : CRCAM NDF

Code établissement Code guichet Numeéro de compte Clé RIB
16706 05037 16606034800 72
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CONTROLE G

Article 6 Bon pour Accord N° B-23-0453

Client COMMUNE DE MERY SUR OISE
27 Chemin DE PONTOISE - 95540 MERY-SUR-OISE
M. Olivier CROISIC Olivier. CROISIC@merysuroise.fr 06 20 79 98 95

Description : CONSTRUCTION GYMNASE

Localisation : STADE JEAN BRESTEL - 95540 MERY SUR OISE

Montant prévisionnel des travaux : 2 890 000,00 € HT

Durée prévisionnelle des travaux : 13 mois

Missions retenues : Mission L + Mission LP + Mission SEIl + Mission HAND

Echéancier
[ PHASES ECHEANCES ~ VALEURDE
| | | — L'ECHEANCE EN € HT
CONTRAT A la commande 2320,00 €
CONCEPTION |  Acompte conception 232000€
i PHASE Acompte travaux 1 1750,00 € 1
TRAVAUX | Acompte travaux 2 : 1 750,00 €
| Ac::mpte travaux 3 1 750,00 €
Acompte travaux 4 1 750,00 g )

La rémunération de la prestation confiée 8 CONTROLE G par le Client est fixée a :
11 640,00 € HT soit 13 968,00 € TTC

Convention de contréle technique n° B-23-0453 page 4/12



AR-Préfecture Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-06-2024
Publication le : 03-06-2024

CONTROLE G
Les parties signataires de cette convention déclarent avoir pris connaissance et accepté les
conditions particulieres, les conditions générales et les modalités spéciales d'interventions en
annexes.

Fait a VELIZY le 05/10/2023 en deux exemplaires

Pour CONTROLE G Pour le Client
Nacira CHABANE Cachet et signature

CONTROLE G
0 e 0 i - el O TITO VLY —
T mg TR R -Far e RS

A O P VURLALLEY 0 I I

Raison sociale du client:

— ,&ﬁm " “ % == Adresse de facturation du client:
= \ & I\I -‘_-'j
¢ —Pieme-Edouard EON” -
Vice-président du conseil départemental
du Val d'Oise

Mentions spéciales relatives a la confidentialité et diffusion aux tiers :
Contréle G met un point d’honneur 2 protéger la confidentialité de vos données personnelles et & en assurer la sécurité. Nous exergons donc nos
activités dans le respect des lois relatives a la confidentialité et & la protection des données.

Nos conventions et rapports sont susceptibles d'étre transmis & des organismes tiers, si toutefois vous vous opposiez a cette diffusion, merci de nous le
préciser par mail & I'adresse suivante : secretariat@controle-g.com.

Nos rapports contenant le logo COFRAC doivent étre reproduits dans leur intégralité.

Contréle G est & votre écoute et met tout en ceuvre pour assurer une réponse claire et rapide a toutes réclamations de votre part. Pour ce faire, nous
vous invitons a nous adresser un mail & secretariat@controle-g.com ou & nous contacter par téléphone.
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CONTROLE G

CONDITIONS GENERALES FILLIANCE
D'INTERVENTION POUR LE CONTROLE

TECHNIQUE D'UNE CONSTRUCTION

PREAMBULE - OBJET DES PRESENTES CONDITIONS
GENERALES

Les présentes conditions générales sont applicables aux missions de
contréle technique visées 2 l'article L.125-1 du code de la construction
et de I'habitation.

Elles définissent :

* Les modalités générales d'intervention applicables a
I'ensemble des missions;

« Les modalités spéciales d'intervention, propres a chaque
mission de contréle technique.

TITRE 1 - MODALITES GENERALES D'INTERVENTION
Article 1 - Principes généraux d'intervention

L'intervention du contréleur technique s'appuie sur les dispositions de
la norme NF P 03-100 relative aux critéres généraux pour la
contribution du contréle technique a la prévention des aléas techniques
dans le domaine de la construction et expressément reprises ci-aprés.
Les conditions d'exercice de la mission font référence aux dispositions
complémentaires ou aux aménagements apportés par les présentes
conditions générales et, le cas échéant, par les autres piéces
constitutives du contrat.

Article 2 - Mission du contréleur technique

2.1 La nature de la mission de contréle technique est fixée dans les
conditions particuliéres du contrat. La classification et la codification des
missions sont celles définies a I'article 5 de la norme NF P 03-100 et
rappelées ci-apres.

2.1.1 Mission de base
Les missions de base peuvent étre de deux natures

* Mission L relative a la solidité des ouvrages et des éléments
d'équipement indissociables;

* Mission S relative & la sécurité des personnes dans les
constructions. La mission est dénommée SH lorsqu'elle
porte sur des batiments d'habitation, ST! lorsqu'elle porte
sur des immeubles de secteur tertiaire ou sur des batiments
industriels et SEI lorsqu'elle porte sur des établissements
recevant du public (ERP) et des immeubles de grande
hauteur (IGH).

2.1.2 Missions complémentaires
Les missions complémentaires peuvent étre de plusieurs natures

* Missions PS relative a la sécurité des personnes dans les
constructions en cas de séismes ;

* Missions PSE relative & la sécurité des personnes en cas de
séisme dans les constructions existantes affectées par les
travaux neufs ;

* Mission P1 relative 3 la solidité des éléments d'équipement

Convention de contrdle technique n° B-23-0453

Publication le : 03-06-2024

non indissociablement liés ;

* Mission F relative au fonctionnement des installations ;

* Mission Ph relative a lisolation acoustique. La mission Ph
applicable aux batiments d'habitation est dénommée Phh.
La mission Ph applicable aux batiments autres qu'a usage
d'habitation est dénommée Pha ;

* Mission Th relative a I'isolation thermique et aux économies
d'énergies;

* Mission Hand relative a I'accessibilité des constructions pour
les personnes handicapées;

¢ Mission Brd relative au transport des brancards dans les

constructions;

Mission LE relative a la solidité des existants ;

Mission Av relative 2 la stabilité des ouvrages avoisinants;

Mission GTB relative a la gestion technique des batiments;

Missions ENV relatives a I'environnement;

Missions HYS relatives & I'hygiéne et a la santé dans les

constructions ; la mission est dénommée HYSh lorsqu'elle

porte sur les batiments d'habitation, et HYSa lorsqu'elle
concerne des batiments autres que d'habitation.

* Mission CO de coordination des missions de contréles dans
le cas ou il est fait appel & plusieurs contréleurs techniques.

® & & o o

Cette liste ne présente pas un caractére limitatif.

2.2 Les seuls aléas techniques pris en compte par le contréleur
technique sont ceux visés par les missions retenues par le maitre de
l'ouvrage et citées dans les conditions particuliéres du contrat. lis
concernent les constructions achevées.

La mission ne s'étend pas aux aléas ni aux ouvrages et éléments
d'équipement relatifs au nettoyage, & I'entretien et & la maintenance des
constructions.

2.3 Indépendamment des missions de contrdle technique, le contréleur
technique peut exercer, a la demande du maitre de l'ouvrage, des
missions d'inspection, d'assistance technique ou autres prestations de
services intellectuels. Ces missions sont listées & I'annexe C du présent
contrat.

Article 3 - Modalités générales d'intervention

3.1 La réalisation des missions de contrdle technique intervient dans les
conditions fixées par la norme NF P 03-100 et par les dispositions
suivantes.

3.2 Le contréleur technique donne son avis sur I'ouvrage sur la base
d'une analyse de risques au regard d'une part, du référentiel des
missions qui lui sont confiées et, d'autre part des informations
techniques portées a sa connaissance par le maitre d'ouvrage. En
conséquence, il n’appartient pas au contréleur technique de procéder &
un examen exhaustif des documents émis par les concepteurs, maitres
d’ceuvre, bureaux d'études et entreprise.

3.3 Pour permettre I'exercice de la mission de contréle technique, le
maitre de l'ouvrage s'engage a :

-Informer tous les intervenants & la construction des dispositions qui les
concernent dans le contrat de contr8le technique;

-Remettre ou faire remettre au contréleur technique, sur support papier
et en langue frangaise, tous documents utiles & I'exercice de sa
mission, dans un délai compatible & I'accomplissement de la mission

-Signaler ou faire signaler au contréleur technique tous incidents ou
circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur I'exercice de sa
mission et notamment Iui communiquer les sujétions d'exploitation de
I'ouvrage, telles celles relatives aux hypothéses de charges d'utilisation
ou liées a la nature et aux caractéristiques des matériaux, matériels ou
produits objet de I'exploitation;

-Prendre toutes dispositions nécessaires pour lever tout emp&chement
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ou ecarter toute difficulté qui ferait obstacle a la bonne exécution des
missions retenues.

3.4 L'intervention du contréleur technique ne porte ni sur la sécurité et
la santé des personnes pendant toute la durée des travaux, ni sur la
sécurité des matériels utilisés par les entreprises, tels que grues,
engins de chantier, échafaudage. Les travaux préparatoires tels que :
démolitions, terrassements, blindages, coffrages, étaiements,
échafaudages, levages, manutentions, mesures conservatoires avant
execution, ne relévent pas de la mission du contréleur technique.

3.5 Le contréleur technique ne procéde pas aux vérifications de
limplantation ou des métrés des ouvrages et &éléments d'ouvrage ni des
cotes relatives & leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux
caractéristiques  dimensionnelles  afférentes & la conception
architecturale et fonctionnelle de l'ouvrage.

3.6 La mission du contréleur technique ne porte pas :

-Dans le cas des opérations de rénovation ou de réhabilitation : sur les
ouvrages et éléments d'équipement existant avant la réalisation des
travaux et non modifiés par ceux-ci ni sur les parties de la construction
non comprises dans le volume des travaux ;

-Sur les aménagements réalisés 3 ['initiative ou sous la responsabilité
des exploitants ou occupants, méme slils sont entrepris avant
I'ouverture de I'établissement ou l'occupation de locaux ;

-Sur les biens meubles ;
-Sur la contamination fongique et biologique des isolants

3.7 Sur chantier, I'examen des ouvrages et &éléments d'équipement est
effectué sur les parties visibles et accessibles au moment de
lintervention du contréleur technique, qui ne procéde a aucun
démontage ou sondage destructif.

L'avis du contréleur technique porte sur I'état des ouvrages et éléments
d'équipement tel qu'il se présente lors des opérations de contréle. Le
contréleur technique ne saurait, de ce fait, étre engagé par les
modifications ultérieures.

3.8 Le contréleur technique n'est pas tenu de s'assurer de la véracité
des constatations contenues dans les rapports ou les procés-verbaux
qui lui sont remis.

Les fournitures (logiciels, appareils et ensembles installés en I'état) sont
réputés capables des performances répertoriées dans les fiches
techniques établies et fournies par les constructeurs.

La preuve des qualités des matériaux et éléments de construction ou
celle de leur conformité aux régles qui leur sont applicables doit étre
apportée au contréleur technique soit par un marquage, soit par un
certificat, soit par tout autre moyen admis par la réglementation.

Cette preuve doit tenir compte de I'incorporation de ces matériaux et
€léments de construction dans I'ouvrage, eu égard & leurs conditions
de mise en ceuvre et aux exigences et contraintes auxquelles ce dernier
est assuyjetti

3.9 Les aménagements spécifiques des activités professionnelles visés
a l'article 4.2.7 de la norme NF P 03-100 s'entendent notamment des
équipements industriels mus mécaniquement ou manuellement, tels
que machines, ponts-roulants, ponts-élévateurs, chaines de convoyage,
des équipements sportifs, des installations scéniques, manéges et
attractions de loisirs ainsi que des éléments d'équipement, appareils et
installations dont la destination est propre a ['activité exercée dans la
construction.

3.10 Le maitre de l'ouvrage s'engage a ne faire appel qu'a des

constructeurs titulaires, au titre de I'activité pour laquelle il signe avec
eux un contrat de louage de l'ouvrage, d'une police d'assurance
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garantissant leur responsabilité conformément a l'article L.241-1 du
code des assurances relatif & 'assurance de responsabilité obligatoire.

3.11 1l n'appartient pas au contréleur technique de s'assurer que ses
avis sont suivis d'effet et de prendre, ou de faire prendre, les mesures
nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées.

3.12 Le maitre de I'ouvrage autorise le contréleur technique & répondre
a toute demande d'information en provenance des assureurs, en vue de
leur permettre de mieux apprécier les risques couverts par les polices ;
il 'autorise également a adresser, le cas échéant, un exemplaire de ses
correspondances et rapports directement aux intervenants intéressés.

3.13 Il ne peut étre fait état, vis-3-vis de tiers, des avis émis par le
contréleur technique que par publication ou communication "in extenso”
;i ne peut, non plus, étre fait état, a titre publicitaire, de I'intervention du
contréleur technique, sans I'accord préalable de celui-ci sur le principe
et le libellé de ladite publicité.

3.14 La mission du contréleur technique s'achéve & la remise du
rapport final.

Le contréleur technique n'est pas tenu de conserver les piéces
techniques et documents qui lui sont communiqués & l'occasion de
I'exécution du présent contrat.

Les correspondances, rapports de contrdle et, d'une maniére générale,
les documents établis par le contréleur technique ne sont pas
conservés au-dela d'un délai de 10 ans aprés |'achévement de la
mission.

3.15 La participation du contréleur technique & une plateforme
collaborative destinée aux échanges documentaires au cours de
lopération est subordonnée a la capacité de ladite plateforme a
répondre aux exigences spécifiques de la mission de contrdle
technique. Dans tous les cas, les collts liés a cette participation font
l'objet d’'une facturation complémentaire. Les rapports et avis par
lesquels le contrdleur technique rend compte de sa mission sont é&tablis
et adressés au maitre d’ouvrage sur support papier et/ou par envoi
sous forme numérisée selon le choix retenu dans la convention. Cette
derniére précise la forme du support qui vaudra preuve.

3.16 Le contréleur technique est tenu & une obligation de discrétion
portant sur les informations et les documents dont il a communication a
titre confidentiel, au cours du déroulement de sa mission.

3.17 Lorsque le projet prévoit la mise en ceuvre d’une solution d'effet
équivalent au sens de l'article L .112-6 du CCH, en alternative a des
prescriptions réglementaires, celle-ci est exclue des missions de
contréle technique visant ce domaine réglementaire durant les phases
de conception, document d’'exécution et réalisation. L'étude d'impact
et I'attestation de réalisation de I'objectif établie par I'attesteur prévu
l'article L. 112-9 du CCH ainsi que le résultat de la mission
d'attestation de la mise en ceuvre de la solution deffet équivalent
prévue a larticle L.112- 10 du CCH doivent étre transmises au
contréleur technique par le maitre d'ouvrage. La fourniture de ces
€léments conditionne la conclusion des missions de contréle technique
concernées.

3.18 L'utilisation de matériaux de réemploi au sens de l'article 51 de la
loi n® 2020-105 du 10 février 2020 doit étre expressément signalée par
le maitre d’'ouvrage au contréleur technique. La qualification d'un
matériau de récupération en vue de son réemploi éventuel ne fait pas
partie de la mission du contréleur technique.

Le contréleur technique ne se substitue pas aux constructeurs (maitre
d’ceuvre, architecte, entreprise) pour apprécier la capacité des produits
réutilisés ou réemployés 3 étre incorporés dans I'ouvrage, ce qui reléve
des vérifications techniques qui incombent & ces derniers au sens de la
l'article R.125-19 du CCH.

3.19 Lorsque le respect d’une disposition réglementaire est obtenu par
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le recours a des travaux ultérieurs éventuels, ceux-ci ne font pas |'objet
de la mission de contréle technique.

3.20 . L'examen des dispositions constructives et réglementaires
concernant les travaux réservés par l'acquéreur d’un immeuble vendu
en I'état futur d’achévement prévus 3 l'article R.261-13-1 du code de
la construction et de I'habitation ne reléve pas de la mission de contréle
technique.

Article 4 - Agrément ministériel

Le contrdleur technique déclare étre titulaire de I'agrément ministériel,
visé a l'article L. 111-25 du code de la construction et de I'habitation,
correspondant aux missions de contréle technique qui lui sont confiées.
Il s'engage a justifier de cet agrément sur simple demande.

Article 5 - Responsabilité

La responsabilité de contréleur technique est celle d'un prestataire de
service assujetti & une obligation de moyens. Elle ne peut étre
recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d'ouvrages
dont les documents ne lui ont pas été transmis ou d'ouvrages utilisés en
fonction de destinations qui ne lui ont pas été signalées.

La responsabilité du contréleur technique s'apprécie dans les limites de
la mission & lui confiée par le maitre de l'ouvrage.

Dans les cas ou les dispositions de l'article L.125-2 du code de la
construction et de I'habitation ne sont pas applicables, elle ne saurait
étre engagée au dela de deux fois le montant des honoraires pergus
par le contréleur technique au titre de la mission pour laquelle sa
responsabilité serait retenue.

TITRE 2 - MODALITES SPECIALES D'INTERVENTION
Article 1 - Objet des présentes conditions spéciales

Les présentes conditons spéciales définissent les modalités
d'exécution des missions usuelles de contréle technique.

Mission L relative a la solidité des ouvrages et des éléments
d'équipement indissociables

1. Les aleas techniques & la prévention desquels le controle
technique contribue au titre de la mission L, sont ceux qui,
découlant de défauts dans [application des textes
techniques & caractére réglementaire ou normatif, sont
susceptibles de compromettre la solidité de la construction
achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipement
indissociables qui la constituent.

La prévention des aléas qui ne compromettent pas la résistance, ou
I'étanchéité des ouvrages de batiment et qui n'entrainent pas leur
déformation excessive, n'est pas comprise dans la mission.

Ne reléve pas de la présente mission mais peut faire I'objet, & Ia
demande du maitre de I'ouvrage, de missions complémentaires, la
prise en compte :

-des risques naturels présentant un caractére exceptionnel tels que
tempétes, seismes, inondations, avalanches (RNT) ;

Convention de contréle technique n° B-23-0453

Publication le : 03-06-2024

-des risques liés & une modification des caractéristiques du sous sol par
suite d'effondrements miniers ;

-des risques technologiques.

N

La mission L porte, dans la mesure ou ils font partie des
marchés des travaux communiqués au contréleur technique,
sur les ouvrages et éléments d'équipement suivants :

Les ouvrages de réseaux divers et de voirie (a I'exclusion
des couches d'usure des chaussées et des voies
piétonniéres) dont la destination est la desserte privative de
la construction;

Les ouvrages de fondation;

Les ouvrages d'ossature;

Les ouvrages de clos et de couvert;

Pour les bétiments, les éléments d'équipement
indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus.

3. Dans l'exercice de sa mission, le contrdleur technique ne
prend pas en compte les sollicitations liées aux phases
provisoires de travaux.

4.Dans le cas d'opérations de réhabilitation, rénovation ou
transformation, la mission porte sur la solidité des ouvrages
et éléments d'équipement indissociables neufs et inclut un
examen, au regard de la stabilité desdits ouvrages, de la
compatibilité du programme de travaux avec l'état des
existants. Cet examen comprend les prestations suivantes :

L'examen des renseignements fournis par le maitre de
l'ouvrage sur les existants;

L'examen visuel de I'état apparent des existants dans les
conditions normales d'accessibilité lors de la visite du
contréleur technique;

L'examen des documents techniques définissant le
programme des travaux envisagés par le maitre de
l'ouvrage.

L'intervention du contréleur technique ne comprend ni le diagnostic
préalable des existants, ni ['établissement ou la participation 2
I'établissement d'un état des lieux concernant les existants, ni le
contréle de la solidité des existants, celui-ci relevant de la mission LE.

En I'absence de communication du résultat d'études de diagnostic et de
I'état des lieux, le contréleur technique ne peut prendre en compte,
dans I'exercice de sa mission, que les éléments résultant de I'examen
visuel de I'état apparent des existants.

5.Dans le cas de travaux de reprise en sous-ceuvre d'un
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ouvrage existant ou avoisinant, le contréle technique desdits
travaux n'est pas effectué au titre de la mission L mais,
selon le cas, d'une mission relative & la solidité des existants
(mission LE) ou d'une mission relative & Ia stabilité des
ouvrages avoisinants (mission Av).

Les dispositions des articles R 232-12-23 & R 232-12-29 du Code du
Travail, relatives a la prévention des explosions dans dans les lieux de
travail qui s'imposent au chef d'établissement, conduisent celui-ci a
effectuer une évaluation des risques d'explosion et a prendre en
conséquence les dispositions préventives appropriées. Dans la mesure
ou certaines de ces dispositions ont une incidence sur la conception ou
la realisation des ouvrages, le Maitre de I'Ouvrage en informe le
contréleur technique.

La vérification de la prise en compte de ces dispositions ne fait pas
partie de la présente mission mais peut faire I'objet, a la demande du
Maitre de 'Ouvrage, d'une mission complémentaire.

6. La mission peut étre complétée par d'autres missions telles
que les mission P1, PS, LE et Av et par la mission RNT
visée a l'article 2.1 ci-avant.

Mission LP relative a la solidité des éléments d'équipement
indissociable et dissociable

1. La mission LP comprend :

-La mission L relative & la solidit¢ des ouvrages et éléments
d'équipement indissociables;

-La mission P1 relative a la solidité des éléments d'équipement non
indissociablement liés.

2. Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle
technique contribue au titre de la mission LP, sont ceux qui,
découlant de défauts dans I'application des textes
techniques a caractére réglementaire ou normatif, sont
susceptibles de compromettre la solidité de la construction
achevee ou celle des ouvrages et éléments d'équipement
dissociables ou indissociables qui la constituent.

La prévention des aléas qui ne compromettent pas la résistance, ou
I'étanchéité des ouvrages de batiment et qui n'entrainent pas leur
deformation excessive, n'est pas comprise dans la mission.

3. La mission LP porte, dans la mesure ou ils font partie des
marchés des travaux communiqués au contréleur technique,
sur les ouvrages et éléments d'équipements suivants :

-Les ouvrages de réseaux divers et de voirie (& I'exclusion des couches
d'usure des chaussées et des voies piétonniéres) dont la destination est
la desserte privative de la construction:

-Les ouvrages de fondation;

-Les ouvrages d'ossature;
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-Les ouvrages de clos et de couvert;

-Pour les batiments, les éléments d'équipement liés indissociablement
OUu NON aux ouvrages énumeérés ci-dessus.

4.Dans l'exercice de sa mission, le contréle technique ne
prend pas en compte les sollicitations liées aux phases
provisoires de travaux.

5.Dans le cas d'opérations de réhabilitation, rénovation ou
transformation, la mission porte sur la solidité des ouvrages
et éléments d'équipement neufs et inclut un examen, au
regard de la stabilité desdits ouvrages, de la compatibilité du
programme de travaux avec |'état des existants. Cet examen
comprend les prestations suivantes :

L'examen des renseignements fournis par le maitre de
l'ouvrage sur les existants;

L]

L'examen visuel de I'état apparent des existants; dans les
conditions normales d'accessibilit¢ lors de la visite du
contréleur technique.

L]

L'examen des documents techniques définissant le
programme des travaux envisagés par le maitre de
l'ouvrage.

L]

Les installations électriques (courants forts);

L'intervention du contréleur technique ne comprend ni le diagnostic
préalable des existants, ni [|'‘établissement ou la participation &
I'établissement d'un état des lieux concernant les existants, ni le
contréle de la solidité des existants, celui-ci relevant de la mission LE.

En I'absence de communication du résultat d'études de diagnostic et de
I'etat des lieux, le contréleur technique ne peut prendre en compte,
dans |'exercice de sa mission, que les éléments résultant de I'examen
visuel de I'état apparent des existants.

6.Dans le cas de travaux de reprise en sous-ceuvre d'un
ouvrage existant ou avoisinant, le contréle technique desdits
travaux n'est pas effectué au titre de la mission LP mais,
selon le cas, d'une mission relative a la solidité des existants
(mission LE) ou d'une mission relative & la stabilité des
ouvrages avoisinants (mission Av).

Les dispositions des articles R 232-12-23 3 R 232-12-29 du Code du
Travail, relatives a la prévention des explosions dans les lieux de travail
qui s'imposent au chef d'établissement, conduisent celui-ci a effectuer
une evaluation des risques d'explosion et & prendre en conséquence
les dispositions préventives appropriées. Dans la mesure ol certaines
de ces dispositions ont une incidence sur la conception ou la réalisation
des ouvrages, le Maitre de I'Ouvrage en informe le contréleur
technique.

La vérification de la prise en compte de ces dispositions ne fait pas
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partie de la présente mission mais peut faire I'objet, a la demande du
Maitre de I'Ouvrage, d'une mission complémentaire.

7. La mission peut étre complétée par d'autre missions telles
que: les missions PS, LE, AV et par la mission RNT visée a
l'article 20.

Mission SEl relative a la sécurité des personnes dans les
établissements recevant du public

1. Objet de la mission

Les aléas techniques & la prévention desquels le contréleur technique
contribue au titre de la mission SEl sont ceux qui, générateurs
d'accidents corporels, découlent de défauts dans l'application des
dispositions réglementaires, visées ci-aprés, relatives & la sécurité des
personnes dans les constructions achevées. La mission ne s'étend pas
a la sécurité des personnes pendant toute la durée de travaux. Au titre
de la mission SEl, la solidité n'est pas contrélée.

2. Prestations réalisées au regard du réglement de sécurité
ERP ou IGH

2.1. Etendue de la mission

La mission comprend des prestations pour lesquelles le contréleur
technique déclare étre titulaire :

e de l'agrément délivré par le ministre chargé de la
construction dans les conditions fixées a l'article R. 111-29
du code de la construction et de I'habitation;

¢ des agréments nécessaires délivrés par le ministre de
lintérieur et les ministres intéressés dans les conditions
fixees, pour les établissements recevant du public (ERP), &
l'article R. 123-43 et, pour les immeubles de grande hauteur
(IGH), a l'article R. 122-16 du code de la construction et de
I'habitation.

2.2. Domaine d'intervention

La mission porte, dans la mesure ou ils font partie des marchés de
travaux communiqués au contréleur technique, sur les ouvrages et
€léments d'équipement visés, du point de vue de la sécurité des
personnes, par le reglement de sécurit¢ ERP ou le réglement de
sécurité IGH.

La mission s'étend aux aménagements mobiliers et équipements
specifiques des activités professionnelles qui sont visés par lesdits
reglements de sécurité. Cette extension de mission s'applique aux
seuls aménagements et équipements expressément énumérés dans
les conditions particuliéres de la convention.
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2.3. Actes d'information

Le contréleur technique rend compte de son intervention dans les
conditions fixées a l'article 4.2.5.2 de la norme NF P 03-100.

Il est rappelé que le maitre de l'ouvrage est tenu de produire le rapport
final du contrdleur technique avant la visite de la Commission de
Sécurité préalable a 'ouverture de I'ERP ou a I'occupation de I'IGH.

Pour lui permettre d'établir en temps utile le rapport final, le maitre
d'ouvrage s'engage & communiquer au contrdleur technique ou & lui
faire communiquer, au plus tard 15 jours avant la date de transmission
du dit rapport 4 la Commission de Sécurité, les justificatifs nécessaires
a l'exercice de sa mission (tels que certificats et procés-verbaux
apportant la preuve des qualités de comportement au feu des
matériaux et éléments de construction) et qui ne lui auraient pas encore
été transmis.

Dans les ERP, hormis ceux de 5éme catégorie, sans locaux & sommeil,
le rapport de fin de mission est établi sous la forme d'un rapport final
respectant les dispositions prévues a l'article GE9 dudit réglement.
Dans les autres cas, le rapport prendra la forme définie dans le
réglement applicable.

2.4. Précisions complémentaires

La vérification, par rapport & la réglementation des installations
classées pour la protection de [Ienvironnement (Code de
I'Environnement — Livre V — Titre 1er et décrets d'application), des
installations classées qui sont incluses dans les établissements
recevant du public, ne fait pas partie de la mission SEI mais peut faire
'objet d'une mission particuliere ENV sur demande du maitre
d'ouvrage.

Toutefois, pour les installations classées citées dans le réglement de
sécuritté ERP, les isolements et les intercommunications sont
examinées au titre de la mission SEI.

Dans le cadre de sa mission, le contréleur technique formule un avis
sur la notice de sécurité établie par les constructeurs et destinée a étre
jointe @ la demande de permis de construire. La participation aux
réunions de travail, en vue de ['‘établissement de ladite notice par les
constructeurs, peut faire I'objet d'une mission particuliére sur demande
du maitre de l'ouvrage.

3. Prestations réalisées au regard des autres textes
réglementaires

3.1. Référentiel
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Le référentiel, par rapport auquel s'exerce la mission SEI, est constitué
par les dispositions techniques figurant dans les textes réglementaires
suivants :

-arrété du 25/06/80 - modifié et complété par les dispositions
particuliéres propres & chaque type d'établissement - portant application
du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les ERP

-arrété du 22/06/90 modifié relatif aux ERP du deuxiéme groupe,

-arété du 18/10/77 portant application du réglement de sécurité pour la
construction des IGH.

-Articles 4 et 9 de l'arrété du 27/05/99 relatif & la sécurité des
baignades.

3.2. Domaine d'intervention

La mission porte, dans la mesure ou ils font partie des marchés de
travaux communiqués au contréleur technique, sur les ouvrages et
éléments d'équipement visés, du point de vue de la sécurité des
personnes, par les textes réglementaires énumérés a I'article 5.3.1 ci-
avant.

La mission porte en outre sur les appareils et installations sous
pression de vapeur ou de gaz, lorsquiils ne font pas partie des
équipements et aménagements spécifiques liés aux activités
professionnelles, étant précisé que, pour la conformité des appareils,
lintervention du contréleur technique consiste a s'assurer de I'existence
de la preuve de cette conformité par le marquage approprié.

La mission porte en outre sur les dispositions des gardes corps
relatives & la protection contre les chutes de hauteur.

Ne relévent pas de la présente mission les équipements et
aménagements spécifiques liés & I'exploitation de I'établissement tels
que piscines privatives, jeux d'enfants par exemple, & I'exception de
ceux énumeres dans les conditions particuliéres de la convention de
contréle technique.

La vérification avant mise sous tension en vue de I'obtention de
lattestation de conformité visée par le CONSUEL et Ia
vérificationinitiale des installations électriques visée a l'article 53 du
décret n° 88-105 6 du 14 novembre 1988, ne font pas partie de Ia
mission SE| mais peuvent faire I'objet de missions complémentaires.

3.3. Actes d'information

Le contrbleur technique rend compte de son intervention dans les
conditions fixées & l'article 4.2.5.2 de la norme NF P 03.100.

4. Autres missions
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4.1. A la demande du maitre de I'ouvrage, la mission SEI peut étre
complétée par d'autres missions de contréle technique relevant des
conditions générales de la présente convention, telles que les missions
Hand, PS, F, GTB, ENV, HYSa. Dans ce cas, elles sont expressément
mentionnées dans les conditions particuliéres ou dans un avenant 4 la
présente convention.

4.2. Ne relévent pas de la mission SEI mais peuvent faire l'objet de
missions particuliéres au titre de contrats distincts de la présente
convention, & la demande du maitre de l'ouvrage, du chef
d'établissement ou d'installateurs, les prestations listées a I'annexe C.

4.3. La vérification de la prise en compte de la prévention des
explosions visée a l'article R 4216-31 du code du travail ne fait pas
partie de la présente mission, mais peut faire I'objet, & la demande du
Maitre de I'Ouvrage, d'une mission complémentaire.

4.4. Ne releve pas de la mission SE| mais peut faire l'objet d'une
mission particuliére, a la demande du Maitre de I'Ouvrage ou du chef
d'établissement, les prestations de vérification des dispositions relatives
au maintien de la sécurité des personnes dans les ERP et IGH
maintenus en exploitation pendant toute la durée des travaux.

Mission HAND relative a I'accessibilité des constructions pour les
personnes handicapées

1. Objet de la mission

Les aléas techniques & la prévention desquels le contréleur technique
contribue au titre de la mission Hand sont ceux qui découlent d'un
défaut dans I'application des dispositions réglementaires relatives a
l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées.

2. Domaine d'intervention

La mission porte, dans la mesure ou ils font partie des marchés de
travaux communiqués au contréleur technique, sur les ouvrages et
éléments d'équipement concourant & la satisfaction de ces exigences
réglementaires.

3. Référentiel ( hors production des attestations)

Le référentiel par rapport auquel s'exerce la mission HAND est
constitué par les dispositions techniques figurant dans les documents
suivants :

Les articles R 111-18 a R 111-18-15 du Code de la construction et de
I'habitation relatifs & I'accessibilit¢ aux personnes handicapées des
batiments d'habitation collectifs, des maisons individuelles et leurs
arrétés d'application.

Les articles R 111-19 @ R 111-19-12 du Code de la construction et de

I'habitation relatifs & I'accessibilit¢ aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et leurs arrétés d'application.
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Les articles R 4214-26 2 R. 4214-29, R 4217-2 et R 4225-6 4 R. 4225-7
du Code du travail relatifs & l'accessibilité des lieux de travail au
personnel handicapé et leur(s) arrété(s) d'application.

Le décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 et leur(s) arrétés(s)
d'application relatif & 'accessibilité des voies publiques ou privées
ouvertes a la circulation publique et des autres espaces publics.

4. Exercice de la mission

Le maitre douvrage est réputé avoir effectué¢ les formalités
administratives relatives aux déclarations ou autorisations nécessaires;
il doit adresser au contrleur technique la copie des décisions
administratives particuliéres fixant les éventuelles prescriptions
spéciales a respecter, dans la mesure ol elles intéressent I'accessibilité
des personnes a l'intérieur de la construction objet du présent contrat.

Sur demande du Maitre d'ouvrage, le contrleur technique peut
formuler un avis sur la notice d'accessibilité établie par les
constructeurs et destinée a étre jointe a la demande de permis de
construire ou d'autorisation de travaux.

La participation aux réunions de travail, en vue de |'établissement de la
notice par les constructeurs, peut faire I'objet d'une mission particuliére
sur demande du Maitre d'Ouvrage.

5. Autres missions

Ne relévent pas de la mission HAND mais peuvent faire l'objet de
missions particuliéres, a la demande du Maitre d'Ouvrage, les
prestations suivantes :

-Vérifications spécifiques, élaboration et délivrance de I'attestation finale
constatant que les travaux soumis a permis de construire respectent les
régles d'accessibilité aux personnes handicapées en application des
dispositions de l'article R 111-19-21 du CCH.

-Diagnostics sur les conditions d'accessibilit¢ aux personnes
handicapées d'un ensemble d'habitations ou établissement recevant du
public existant en application des dispositions de I'article R 111-19-9 du
CCH.

-Le suivi exhaustif et 'accompagnement des études et travaux vis a vis

de [Iélaboration de [attestation finale (vérifications technique
d'assistance a maitrise d'Ouvrage)
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